

**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



**BILL OF QUANTITY
(B.O.Q)**

**PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN DRAINASE RSUD**

**LOKASI :
KOMPLEKS PERUMAHAN
PARAMEDIS RSUD WAISAI,
DISTRIK WAISAI KOTA
KABUPATEN RAJA AMPAT**

TAHUN ANGGARAN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PEMBANGUNAN DRAINASE RSUD
KABUPATEN RAJA AMPAT**

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (RP)		NILAI TKDN (Rp.)	Keterangan
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	-	0,00%	-	
II.	PEKERJAAN TANAH	-	0,00%	-	
III.	PEKERJAAN DRAINASE	-	0,00%	-	
IV.	PEKERJAAN AKHIR	-	0,00%	-	
	Real Cost	-		-	
	PPN (11 %)	-		-	
	Total Cost	-		-	

Terbilang :

TEMPAT, TGL/BLN/THN
PENAWAR
CV,.....

NAMA LENGKAP
DIREKTUR

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PEMBANGUNAN DRAINASE RSUD
KABUPATEN RAJA AMPAT**

NO.	JENIS PEKERJAAN	KUANTITAS	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	TKDN	NILAI TKDN (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	1,00	ls	-	-		-
2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	59,67	ls	-	-		-
3	Papan Nama Proyek	1,00	ls	-	-		-
4	Pengadaan Air Kerja	1,00	ls	-	-		-
5	Dokumentasi dan Pelaporan	1,00	ls	-	-		-
					-		-
II.	PEKERJAAN TANAH						
1	Pekerjaan Galian Tanah	288,49	m3	-	-		-
					-		-
III.	PEKERJAAN DRAINASE						
1	Pekerjaan Pasangan Batu Gunung	215,09	m3	-	-		-
2	Pekerjaan Plesteran	640,80	m2	-	-		-
3	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1 : 2 : 3	8,28	m3				
4	Pekerjaan Besi Dia. 16 mm	769,50	Kg				
5	Pekerjaan Besi Dia. 12mm	583,69	Kg				
6	Pekerjaan Besi Dia. 8mm	185,51	Kg				
7	Pekerjaan Bekisting	11,47	m2				
8	Pekerjaan Pipa Rembesan	48,00	m'	-	-		-
					-		-
IV.	PEKERJAAN AKHIR						
1	Pembersihan	1,000	Ls	-	-		-
					-		-